# R-4
# 33-38



| Elev. | 545.48 | 545.71 | 545.91 | 546.10 | 546.28 | 546.44 | 546.60 | 546.84 | 546.94 | 547.03 | 547.11 | 547.19 | 547.24 | 547.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offset | -17.50 | -15.00 | -12.50 | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 |

R-4 38+0 (760.00)



| Elev. | 547.08 | 547.27 | 547.46 | 547.66 | 547.85 | 548.01 | 548.05 | 548.13 | 548.16 | 548.20 | 548.24 | 548.28 | 548.32 | 548.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offset | -17.50 | -15.00 | -12.50 | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 |

R-4 37+0 (740.00)



| Elev. | 546.73 | 546.82 | 546.85 | 546.89 | 546.94 | 546.99 | 546.98 | 546.90 | 546.84 | 546.76 | 546.67 | 546.56 | 546.47 | 546.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offset | -17.50 | -15.00 | -12.50 | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 |

R-4 36+0 (720.00)



| Elev. | 544.70 | 544.62 | 544.50 | 544.39 | 544.28 | 544.18 | 544.09 | 543.88 | 543.75 | 543.51 | 543.24 | 542.99 | 542.71 | 542.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offset | -17.50 | -15.00 | -12.50 | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 |

R-4 35+0 (700.00)



| Elev. | 540.00 | 539.81 | 539.96 | 540.34 | 540.62 | 540.91 | 541.43 | 542.13 | 542.46 | 542.79 | 543.15 | 543.50 | 543.87 | 544.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offset | -17.50 | -15.00 | -12.50 | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 |

R-4 34+0 (680.00)



| Elev. | 543.90 | 544.23 | 544.58 | 544.93 | 545.21 | 545.49 | 545.77 | 546.28 | 546.50 | 546.72 | 546.92 | 547.09 | 547.26 | 547.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offset | -17.50 | -15.00 | -12.50 | -10.00 | -7.50 | -5.00 | -2.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 |

R-4 33+0 (660.00)

## הערות לתוכנית

-במצב של מיכוי יש לבצע דיקור למצב קיים בשיפוע של 1:2.5 בחומר מאושר למיכוי בכבישים

-במקרה של חפירה בתחום המגרשים יש לבצע עבודות עפר כפי תוכנית "עבודות עפר"

מקום לאישורים, הערות והוותימות:

| שם ארגון | תפקיד | תאריך | חותמת וחתימה |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

# סכמת צירים



| מהדורה | תאריך: | שינויים |
|---|---|---|
| 10 | | |
| 09 | | |
| 08 | | |
| 07 | | |
| 06 | | |
| 05 | | |
| 04 | | |
| 03 | | |
| 02 | 04/10/21 | הוספת חתכים במתחם 2 |
| 01 | 26/05/21 | עדכון חתך לפי הוראות עירייה |

**פרטי הפרויקט**

| | |
|---|---|
| מזמין: | עיריית ערד |
| חברה מנהלת וניהול הפרויקט: | גדיש הנדסה וניהול |
| אדריכל בינוי: | Udi Carmil Architects |
| מתכנן ראשי: | דרך הנדסה בע"מ |
| שם הפרויקט: | רובע 12 ערד |
| גוש: | 100252/1 ,38685-38715 |
| חלקות: | |

**סטטוס הפרויקט**

| שלבי תכנון | | | | | פ"ע |
|---|---|---|---|---|---|
| ראשוני | מוקדם | סופי | מפורט | ביצוע | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ | |

**פרטי גליון**

| | |
|---|---|
| שם תוכנית: | תכנית חתכים לרוחב מכרז 1 |
| מספר גליון | 2714/1-41(1)-7.15 |
| קנ"מ | 1:200 |

**מטרת התוכנית**

| לעיון | לאישור | למכרז | לביצוע |
|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ● | ○ |

**פרטי המהדורה**

| מהדורה | תאריך | תכנן | בוקרת פנימית |
|---|---|---|---|
| 00 | 24/03/21 | צביקה | אלכס |
| 02 | 04/10/21 | צביקה | אלכס |

מהנדס ראשי - אלכס רבין

**מתכנן:**

דרך הנדסה בע"מ

**ניהול תכנון**
**תכנון תשתיות כבישים תנועה**


| | |
|---|---|
| כתובת: | רח' החשמונאים 100, תד. 52562 תל אביב 6713317 |
| טלפון: | 077-212-1101 |
| פקס: | 077-212-1105 |
| אינטרנט: | www.drh-eng.com |
| דוא"ל: | data@drh-eng.com |


תכנון זה נעשה תחת בקרה של מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות תי" ISO 9001: 2015 שאושרה על ידי מת"י בתעודה מס' 96940