R-13



R-13 5+0 (100.00)



R-13 11+0 (220.00)



R-13 4+0 (80.00)



R-13 10+0 (200.00)



R-13 3+0 (60.00)



R-13 9+0 (180.00)



R-13 2+0 (40.00)



R-13 8+0 (160.00)



R-13 1+0 (20.00)



R-13 7+0 (140.00)



R-13 0+0 (0.00)



R-13 6+0 (120.00)



R-13 12+0 (240.00)

סכמת צירים



הערות לתוכנית

-במצב של מיכוי יש בכצוע דיקור כמצב קיים בשרטוט של 12.5 בחומר מאושר כמיכוי בכבישים

-במקרה של חסירה בחחום המגרשים יש לבצוע עבודות עבר כפי חוכנית 'עבודות עפר'

		10
		09
		08
		07
		06
		05
		04
		03
		02
עדכון חתך לפי הוראות עירייה	26/05/21	01
מהות השינוי	תאריך	מהדה

שינויים

פרטי הפרויקט

מזמין:	עיריית עפר
חברה מנהלת וניהול הפרויקט:	גדיש הנדסה וניהול
אדריכל ביצוע:	UDI CARMIL ARCHITECTS
מתכנן ראשי:	דרך הנדסה בע"מ
שם הפרויקט	רובע 12 עפר
גוש:	100252/1 ,38685-38715
חלקות:	

סטטוס הפרויקט

שלבי תכנון				פ"ע
ראשוני	מוקדם	סופי	ממרט	ביצוע
○	○	○	●	○

פרטי גליון

שם תוכנית:	תכנית חתכים לרוחב מכרז 1
מספר גליון	2714/1-41(1)-12.15
קנ"מ	1:200

מסרת התוכנית

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
○	○	●	○

פרטי ההחדרה

מהדה	תאריך	תכנון	ביקורת עמיתים
00	24/03/21	צבילה	אכנס
01	26/05/21	צבילה	אכנס

מהנדס ראשי: אלכס רבין

מתכנן:

דרך הנדסה בע"מ

ניהול תכנון

תכנון תשתיות כבישים תנועה

כתובת:	רח' החשמונאים 100, הד. 52562 תל אביב 6713317
טלפון:	077-212-1101
פקס:	077-212-1105
אינטרנט:	www.drh-eng.com
דוא"ל:	data@drh-eng.com

תכנון זה נעשה תחת בקרה
של מערכת ניהול איכות המומדת
בדרישות תקי 2015 ISO 9001 שאושרה
עבי יחי מחי בתעודה מס: 96940

טקסט לאישורים, הערות ותוחיטות:

שם ארגון	תפקיד	תאריך	חותמת ותוחיטה

טיוטה