



תרשים סביבה



מפתח גליונות



07	
06	
05	
04	בוקרא
03	הוט קיים
02	19/09/21
01	13/06/21
מדחה	תאריך
מרות השינוי	מהות השינוי
שינויים	
פרטי הפרויקט	
מזמין	עדיית ערד
חברה מנהלת ונידול הפרויקט	הנדסה וניהול גנדיש
אדריכל בינה	Udi Carmil Architects
מחבר ראשי	ד"ר הנדסה בע"מ
שם הפרויקט	רובע 12 ערד
נוש	100282/1, 38688-38715
חלוקה	

מסמך הפרויקט	
שלב	הכנון
ראשוני	מוקדם
מפיק	מפורט
ביצוע	ליני
פרטי גליון	
שם תוכנית	טיפול בקו מקורות, מכרז 1
מספר גליון	2714/1-34 (1)-500-1.2
ק"מ	1:500
מסרת התוכנית	
לעיון	לאישור
ליני	למברו
ליני	ליני
פרטי המחזור	
תאריך	הכנון
00	20/07/20
02	19/09/21
מנהרס	ריחה
אלכס	אלכס
מתכנן:	
ד"ר הנדסה בע"מ	

מקום לאישורים, הערות וחתימות:			
שם ארגון	תפקיד	תאריך	חתימה וחתימה
ניהול הכנון			
תכנון תשתיות כבישים תנועה			
מחברת	ד"ר הנדסה בע"מ	ת"ד 52562	100
טלפון	077-212-1101	טל אבי	6713317
פקס	077-212-1105		
אימייל	www.drh-eng.com		
דוא"ל	data@drh-eng.com		
תכנון והנשר חרות בקריה			
שם משרדת ניהול איכות תשתיות			
ברדישרח ת"י 5000000			
98440			
ע"י ימית בתחורה מפי			

הוט קיים	הוט קיים
בוק קיים	בוק קיים
ביוב קיים	ביוב קיים
קו מקורות	קו מקורות
אבן שפה קיימת לפירוק	אבן שפה קיימת לפירוק
א.ש. מחוכנו	א.ש. מחוכנו
מסכה קיימת	מסכה קיימת

הערות לתוכנית:  
הקבין אוראי כתאם המידות.  
אין בקבוע גרבים ומירות ע"י מידה בתוכנית.  
על ככ אי התאמה עב הקבין מידי כהודיע בכתב.  
כמקרה ובמתכנן.

מקום לאישורים, הערות וחתימות:  
שם ארגון תפקיד תאריך חתימה וחתימה

