



	נבקש לקבל דחיה למועד ההגשה עד לקבלתן		
הכלים הנדרשים לצורך הפעלת תא הטמנה.	לא צורך למסמכי המכרז מפרט טכני ולא מפרט עבור הכלים הדרושים נבקש כי יצורפו		6.
לא נדרש מהקבלן.	האם נדרש לשקם את האתר לאחר תום הפעילות בו ככל שכן נבקש כי דרישה זו תוגבל לשטח אתר הפסולת נשוא המכרז בלבד		7.
כמויות שנכנסו בשלוש השנים האחרונות: מעורבת – 118,920 טון בנין – 62,421 טון	נבקש לקבל את פירוט אודות כמות הפסולת שנכנסה לאתר ב 3 השנים האחרונות		8.

\*בשאר הוראות המכרז לא יחול כל שינוי מלבד האמור בהבהרה זו.

בברכה,

הילה צחי

מנכ"לית החברה הכלכלית